ОБРАЗЕЦ 
(утвержден приказом 
Комитета от 28.04.2021 № 50)

Гражданско-правовой договор №_______________

г. ________                                                                                                   «__» _______202_ года

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской   области [footnoteRef:1], именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице __________[footnoteRef:2], действующего на основании Устава[footnoteRef:3], с одной стороны, и __________[footnoteRef:4], именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице __________[footnoteRef:5], действующего на основании __________[footnoteRef:6], с другой стороны, именуемые совместно «стороны» и каждый по отдельности «сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе в сфере закупок) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – контракт) о нижеследующем: [1:  Указать наименование заказчика.]  [2:  Указать фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание гражданско-правового договора (далее – контракт).]  [3:  Указать документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.]  [4:  Указать полное наименование юридического лица (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [5:  Указать фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя подрядчика (при наличии), уполномоченного на подписание контракта.]  [6:  Указать документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель подрядчика, уполномоченный на подписание контракта.] 


1. Предмет контракта
1.1. Контракт заключается по итогам проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог[footnoteRef:7], в соответствии с протоколом от «__» _____________ года № ______________________.   [7:  Указать способ определения подрядчика и предмет торгов.] 

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на объекте, указанном в пункте 1.3 контракта, работы по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом и Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту), а заказчик принимает и оплачивает[footnoteRef:8] их. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств в соответствии с условиями контракта и документацией об аукционе в электронной форме. [8:  В случае если контракт заключается по результатам аукциона в электронной форме, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе в сфере закупок, слова «и оплачивает» в текст контракта не включаются.] 

1.3. Объект: работы по ремонту автомобильных дорог в соответствии с перечнем, указанным в пункте 3 Технического задания (Приложение №1 к контракту). 
[bookmark: _Hlk23430736]1.4. Состав и объем работ, выполняемых подрядчиком на объекте по контракту, установлен Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) и Перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к контракту), являющимися неотъемлемой частью контракта.
1.5. Код ОКПД2, соответствующий предмету контракта, по «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»: 42.11.20.000.
1.6. Идентификационный код закупки: 213519091812351900100100420014211244.

2. Цена контракта и порядок расчетов с подрядчиком
[bookmark: _Hlk24630382]2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _______ рублей ______ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается, в том числе по этапам:
I этап – 3 % цены контракта, что составляет _____ рублей _____копеек, включая НДС _____% или НДС не облагается на основании _____ НК РФ;
II этап – 8 % цены контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек, включая НДС_____% или НДС не облагается на основании _____ НК РФ;
III этап – 20 % цены контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек, включая НДС_____% или НДС не облагается на основании _____ НК РФ;
IV этап – 39 % цены контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек, включая НДС_____% или НДС не облагается на основании _____НК РФ;
… этап - …[footnoteRef:9] [9:  Общей процент цены контракта, установленный этапами, должен составлять 100%.] 

Под этапом исполнения контракта следует понимать выполнение работ в соответствии с объемом работ, установленным Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) по каждому этапу, Перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к контракту).
Источник финансирования контракта: 
- средства областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- код бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов) 
000 0000 000 00 0000 244;
- целевая статья (КБК) 9580409771R153930612.
2.2. Валюта цены контракта и расчетов с подрядчиком - Российский рубль.
2.3. Цена контракта определена путём составления сметного расчёта в соответствии с территориальными единичными расценками на строительные и специальные строительные работы, ремонтно-строительные работы - ТЕР, ТЕРр в Мурманской области.
2.4. Сметный расчёт составляется подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), пунктом 2.3 контракта и включает в себя все расходы подрядчика на выполнение объёмов работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1 к контракту), стоимость применяемых материалов, все сборы, налоги и другие платежи, связанные с исполнением контракта, и утверждается заказчиком. 
2.5. Сметный расчёт приобретает силу и становится частью контракта с момента утверждения его заказчиком.
2.6.  Оплата работ (отдельного этапа исполнения контракта) производится заказчиком  в размерах, установленных контрактом, Графиком оплаты выполненных работ с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ, исходя из фактически выполненных работ, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке[footnoteRef:10], предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе в сфере закупок (Акта приемки результата выполненных работ (этапа работ)).  [10:  Срок оплаты утвержден приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166, не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37.] 

Заказчик в случае неисполнения обязательств со стороны Подрядчика вправе уменьшить оплату по фактически выполненным работам на сумму начисленной неустойки (штрафы, пени).
  2.7. Оплата производится в рублях через Управление Федерального казначейства по Мурманской области путём перечисления денежных средств заказчиком на расчётный счёт подрядчика, указанный в разделе 16 контракта.
2.8. Подрядчик не вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с заказчиком.
2.9. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, оплата производится по фактическим расходам подрядчика.
2.10. Осуществление заказчиком окончательных расчётов по контракту не означает его отказ от претензий к подрядчику в случае последующего обнаружения недостатков (дефектов) результата работ требованиям контракта в период гарантийного срока.
2.11. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Срок выполнения работ
3.1. Начало и окончание работ по контракту, сроки выполнения работ по отдельным этапам исполнения контракта определяются в соответствии Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к контракту).
3.2. Работы выполняются по этапам:
3.2.1. Сроки выполнения работ по I этапу:
[bookmark: _Hlk60084569]3.2.1.1. Начало работ по I этапу (1 период): не позднее 11.05.2021; 
Окончание работ по I этапу (1 период): по 10.06.2021 (включительно).
3.2.1.2. Начало работ по I этапу (2 период): с 11.06.2021; 
Окончание работ по I этапу (2 период): по 11.07.2021 (включительно).
3.2.1.3. Начало работ по I этапу (3 период): с 12.07.2021; 
Окончание работ по I этапу (3 период): по 31.07.2021 (включительно).
3.2.2. Сроки выполнения работ по II этапу:
[bookmark: _Hlk60084910]3.2.2.1. Начало работ по II этапу (1 период): с 01.06.2021;
Окончание работ по II этапу (1 период): по 01.07.2021 (включительно).
3.2.2.2. Начало работ по II этапу (2 период): с 02.07.2021;
Окончание работ по II этапу (2 период): по 31.07.2021 (включительно).
3.2.3. Сроки выполнения работ по III этапу:
3.2.3.1. Начало работ по III этапу (1 период): с 01.07.2021; 
Окончание работ по III этапу (1 период): по 31.07.2021 (включительно).
3.2.3.2. Начало работ по III этапу (2 период): с 01.08.2021; 
Окончание работ по III этапу (2 период): по 31.08.2021 (включительно).
3.2.4. Сроки выполнения работ по IV этапу:
Начало работ по IV этапу: с 01.08.2021; 
Окончание работ по IV этапу: по 31.08.2021 (включительно).
3.2.5. Сроки выполнения работ по … этапу:…
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом и сдать их результат заказчику в порядке, установленном контрактом.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить на объекте работы по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту). 
В случае возможности подрядчика приступить к выполнению работ по ремонту автомобильных дорог в рамках отдельного этапа или периода исполнения контракта ранее сроков, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту), письменно известить заказчика за 3 (три) рабочих дня о такой готовности любым удобным для подрядчика способом доставки по адресу: 183032, город Мурманск, 
ул. Гвардейская, дом 21, в рабочее время заказчика с 9.00 до 15.00 часов (МСК), либо по Е-mail info@udh.ru. 
Приступить к выполнению работ по ремонту автомобильных дорог ранее сроков, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту), со дня получения письменного согласования заказчика.
4.1.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог.
4.1.3. Перед началом производства работ предоставить заказчику список назначенных подрядчиком представителей, ответственных за осуществление координации и согласование с заказчиком хода выполнения работ, Актов приемки результата выполненных работ (этапа работ), Актов освидетельствования скрытых работ, Актов освидетельствования ответственных конструкций, Актов приема-передачи материалов / изделий и решения иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по контракту (в том числе на получение корреспонденции, связанной с исполнением обязательств по контракту) с приложением надлежащим образом заверенных копий приказов, доверенностей о назначении представителей, подтверждающих объём и срок полномочий. При изменении ответственных представителей подрядчика информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты назначения.
4.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта предоставить заказчику:
4.1.4.1. На утверждение сметный расчёт, выполненный в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту). Замечания по сметному расчёту устраняются подрядчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты их получения. Не устранение замечаний по сметному расчёту как в полном объёме, так и в части, рассматривается как неисполнение условий контракта.
4.1.4.2. Оформленный и заверенный в установленном порядке Журнал выполнения работ по форме Приложения № 5 к контракту.
4.1.4.3. Схему организации дорожного движения (СОДД), разработанную в соответствии с Правилами подготовки документации по организации дорожного движения, утверждёнными приказом Минтранса России от 30.07.2020 № 274.
4.1.4.4. Рецепты подобранных составов на приготовление регенерированной асфальтогранулобетонной смеси и асфальтобетонной смеси в соответствии с положениями ОДМ 218.2.034-2013 «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона».
4.1.5.[footnoteRef:11] Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан: [11:  Устанавливается в проекте контракта в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.] 

4.1.5.1. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 процентов[footnoteRef:12] цены контракта. [12:  Объем привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО частью 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ не определен.] 

4.1.5.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную подрядчиком.
4.1.5.3. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять заказчику документы, указанные в пункте 4.1.5.2 контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком. 
4.1.5.4. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
4.1.5.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.
4.1.5.6. Нести установленную пунктом 8.3.2.4 контракта ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.5.2 - 4.1.5.5 контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.
4.1.6. [footnoteRef:13] Предоставить информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены контракта. [13:  Устанавливается в проекте контракта в случае, если НМЦК превышает 100 млн. рублей (часть 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, ППРФ от 04.09.2013 № 775)] 

4.1.6.1. Указанная в пункте 4.1.6 контракта информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.
4.1.6.2. В случае непредоставления заказчику указанной в пункте 4.1.6 информации подрядчиком, информация об этом размещается в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). Непредоставление указанной информации подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.
4.1.7. Обеспечить при производстве работ соблюдение норм безопасности дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями «ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
4.1.8. Самостоятельно организовать производство работ на объекте, координировать деятельность субподрядных организаций.
4.1.9. Изготовить и установить в начале и в конце участка производства работ информационные щиты с указанием наименования объекта, сведений о проведении ремонта объекта, сроков проведения работ, наименования заказчика, подрядчика, фамилии должностного лица подрядчика ответственного за проведение работ, номер его служебного телефона, а также указать что «Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
4.1.10. До начала производства работ осуществить регистрацию на портале «Подрядчик» (www.podryadchik24.ru).
После регистрации на портале «Подрядчик» в течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации предоставить заказчику логин и пароль для доступа на портал.
С момента начала работ на объекте и до их завершения не менее 1 (одного) раза в неделю предоставлять заказчику информацию по выполнению работ в электронном виде, в том числе фотоматериалы, и размещать информацию по выполнению работ на портале «Подрядчик» (www.podryadchik24.ru). 
4.1.11. Нести ответственность за выполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ по контракту.
4.1.12. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные в контракте и приложениях к нему, не допуская выполнения объёмов работ сверх лимитов их финансирования, и сдать результат работы заказчику в установленный контрактом срок и в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в течение всего гарантийного срока.
4.1.13. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями к качеству выполняемых работ, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) и контрактом.
4.1.14. Нести ответственность перед заказчиком за ненадлежащее выполнение работ как собственными силами, так и субподрядными организациями. Своевременно устранять замечания заказчика.
4.1.15. Поставлять для проведения работ необходимые материалы, изделия, конструкции, а также осуществлять их приёмку, разгрузку, складирование.
4.1.16. Организовать производственный контроль качества выполняемых работ, в том числе работ, выполняемых субподрядными организациями:
4.1.16.1. Входной контроль качества применяемых материалов проводить в соответствии с «ГОСТ 24297-2013. Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» до момента применения материалов в процессе выполнения работ. По результатам входного контроля составить заключения о соответствии материалов установленным требованиям и заполнить журнал учёта результатов входного контроля. Отсутствие входного контроля качества применяемых материалов расценивается заказчиком как неспособность подрядчика выполнить обязательства по контракту;
4.1.16.2. Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
4.1.16.3. Оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
4.1.17. При проведении входного контроля качества всех поставляемых для производства материалов, изделий, конструкций, а также при выполнении работ обеспечивать проведение лабораторных испытаний и измерений с использованием собственной или привлеченной лаборатории, прошедшей метрологическое освидетельствование, и предоставить результаты этих испытаний заказчику до приемки им выполненных работ в составе документации, установленной пункте 4.1.22 контракта, в порядке, предусмотренном разделом 5 контракта.
[bookmark: _Hlk25138688] 4.1.17.1. Уведомить заказчика по адресу электронной почты: info@udh.ru и (или) посредством факсимильной связи: телефон / факс (8152) 4811111/(8152) 4821111 или нарочным способом не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения отбора проб из асфальтобетонного покрытия.   
4.1.18. Информировать заказчика не позднее чем за 1 (один) день до начала приёмки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием заказчиком и подрядчиком Актов освидетельствования скрытых работ (Приложение № 6 к контракту) и Актов освидетельствования ответственных конструкций (Приложение № 7 к контракту). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций. Если скрытые работы выполнены без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт. 
4.1.19. Вести журнал выполнения работ (Приложение № 5 к контракту), а также журнал укладки асфальтобетонной смеси, журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов, изделий и конструкций с момента начала работ на объекте и до их завершения. Хранить журналы на объекте.
4.1.20. Обеспечивать содержание и охрану строительной площадки.
4.1.21. При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.
4.1.22. При завершении работ представить заказчику исполнительную документацию в составе: журнал выполнения работ (Приложение № 5 к контракту), журнал укладки асфальтобетонной смеси, журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов и изделий, лабораторные журналы испытаний, акты освидетельствования скрытых работ (Приложение № 6 к контракту), акты освидетельствования ответственных конструкций (Приложение № 7 к контракту), исполнительные схемы выполнения работ, в том числе по требованию заказчика 1 (один) экземпляр в электронном виде, а также акты отбора проб материалов, конструкций, протоколы испытаний проб отобранных материалов, конструкций, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и изделий, применяемых для выполнения работ.
4.1.23. В ходе выполнения работ организовать уборку отходов, мусора и элементов разборки, не допуская захламления территории.
4.1.24. Сбор, транспортирование и размещение (обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение) отходов ремонта организовать в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.25. Компенсация расходов, связанных со сбором, транспортированием и размещением отходов производится в объеме, предусмотренном сметным расчетом.
4.1.26. Для компенсации расходов, связанных со сбором, транспортированием и размещением отходов предоставить документы, удостоверяющие факт сдачи отходов на объект размещения или утилизации отходов с указанием:
4.1.26.1. наименования объекта, с которого вывозятся отходы, дату отправления;
4.1.26.2. наименование(-я) организации (-ий) осуществившей (-ших) работы, связанные со сбором, транспортированием, размещением отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
4.1.26.3. класс опасности и количество отходов (тонн);
4.1.26.4. вид и код отходов;
4.1.26.5. кто отправил отходы (должность, фамилия, подпись).
4.1.27. В ходе выполнения работ образующийся гранулят асфальтобетона, а также полученные от разборки конструкций колодцев инженерных сетей крышки, корпуса люков, дождеприемные решетки, пешеходные ограждения по согласованию с заказчиком транспортировать на производственные базы, расположенные по адресам:
- г. Мурманск, пр. Кольский;
- г. Мурманск, в районе ул. Планерная;
- г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова.
4.1.28. Передать заказчику по акту приема-передачи материалов/изделий (Приложение №8 к контракту) гранулят асфальтобетона, элементы разборки конструкций колодцев инженерных сетей, пешеходных ограждений.
4.1.29. Обеспечить заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ на объекте. Предоставлять по запросу заказчика информацию и документы, касающиеся исполнения контракта.
4.1.30. Исполнять выданные заказчиком распоряжения, предписания о приостановке или запрещении работ при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, устранять в сроки, указанные в предписании, выявленные недостатки (дефекты).
4.1.31. Письменно информировать заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.
4.1.32. Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней [footnoteRef:14] после окончания работ до подписания Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного участка проведения работ (Приложение № 4 к контракту) или с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, вывезти за свой счет за пределы места проведения работ, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить объект от строительного мусора, привести участок территории, занятый ранее под складирование строительных материалов, в первоначальное, пригодное для дальнейшего использования состояние. [14:  Срок подписания Акта приемочной комиссии, установленный приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166, составляет не более 5 дней, что не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37.] 

В случае невыполнения Подрядчиком указанных обязательств Заказчик вправе самостоятельно и за свой счет осуществить вывоз за пределы места проведения работ, принадлежащие подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор и иные отходы, оплатив фактически принятые работы, за вычетом понесенных Заказчиком расходов. [footnoteRef:15] [15:  Срок подписания Акта приемочной комиссии, установленный приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166, составляет не более 5 дней, что не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37.] 

4.1.33. Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, предусмотренного пунктом 6.4 контракта, подрядчик обязан устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.
 При невыполнении подрядчиком этих обязательств заказчик вправе для устранения выявленных недостатков (дефектов) привлечь другую подрядную организацию за счет подрядчика, и предъявить подрядчику требование об уплате денежной суммы на возмещение понесенных заказчиком затрат в связи с устранением недостатков (дефектов).
4.1.34. Направить в соответствии с пунктом 6.7 контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке объекта недостатков (дефектов), уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), в установленный в извещении заказчиком срок.
[bookmark: _Hlk23077062]4.1.35. Обеспечить заказчику, а в случае заключения контракта заказчиком с исполнителем на осуществление контроля качества выполняемых подрядчиком работ по контракту, обеспечить ответственным представителям исполнителя беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ на объекте. Предоставлять по запросу ответственных представителей исполнителя или запросу заказчика информацию и документы касающиеся исполнения контракта.
4.1.36. В случае заключения контракта заказчиком с исполнителем на осуществление контроля качества выполняемых подрядчиком работ по контракту, исполнять выданные ответственным представителем исполнителя распоряжения, предписания о приостановке или запрещении работ при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, устранять в сроки, указанные в предписании выявленные недостатки (дефекты). 
4.1.37. В случае принятия решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании экспертизы выполненной работы компенсировать затраты заказчика на проведение указанной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.1.38. Компенсировать за свой счет третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения подрядчиком имущественных или иных прав, в том числе, охраняющих интеллектуальную собственность.
4.1.39. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные контрактом.
4.1.40. Информировать территориальные подразделения ГИБДД о месте и сроках проведения работ на объекте.
4.1.41. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.1.42.  По письменному запросу заказчика в срок, указанный в запросе, представлять в письменном виде заказчику (на электронную почту: info@udh.ru) информацию о выполнении работ на объекте.
4.1.43. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной ему в связи с исполнением обязательств по контракту.
4.1.44. За счет собственных средств с использованием своей или привлеченной лаборатории, прошедшей метрологическое освидетельствование, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить их испытания и измерения и предоставить результаты этих испытаний заказчику до приемки им выполненных работ.
4.1.45. Нести издержки, вызванные приостановлением работ по вине подрядчика, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по контракту.
4.1.46. Подрядчик должен обеспечить 24-часовое онлайн-видеонаблюдение (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») за ремонтом объекта со дня начала выполнения работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту), до завершения работ (утверждения заказчиком Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) с предоставлением заказчику не позднее 2-х рабочих дней до начала онлайн-видеонаблюдения гиперссылки на указанную трансляцию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Количество и размещение (ракурс видеосъёмки) видеооборудования должны полностью обеспечивать максимальную информативность текущего состояния объекта ремонта, а качество изображения позволять чётко идентифицировать объект ремонта и выполняемых работ.
При возникновении неисправностей оборудования подрядчик должен обеспечить его восстановление (ремонт, замену) в течение не более 3-х рабочих дней.
Подрядчик обязан предоставить возможность подключения и просмотра трансляции круглосуточно без каких-либо дополнительных затрат со стороны заказчика и иных лиц. 
В случае невозможности по объективным причинам установить комплексы видеонаблюдения или в случае временной невозможности передачи данных с установленных комплексов видеонаблюдения, подрядчик осуществляет ежедневно фото-фиксацию и (или) видеотрансляцию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с иного оборудования, соответствующего следующим требованиям: (разрешение не менее 720р (1280х720), частота не менее 10 кадров в секунду. Фото- и (или) видеоматериалы в течение 3 (трех) дней передаются заказчику посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или лично на съемном носителе. [footnoteRef:16]    [16:  Условие установлено в соответствии с приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166, не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37.] 

4.1.47.  Нести иные обязанности, предусмотренные контрактом.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.2.2. Запрашивать у заказчика информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ.
4.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
4.2.4. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязан:
[bookmark: _Hlk33879459]4.3.1. Назначить своего представителя, который от имени заказчика осуществляет координацию и согласование с подрядчиком хода выполнения работ, Актов приемки результата выполненных работ (этапа работ), Актов освидетельствования скрытых работ, Актов освидетельствования ответственных конструкций, Актов приема-передачи материалов / изделий и решения иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по контракту (в том числе на получение корреспонденции, связанной с исполнением обязательств по контракту) с приложением надлежащим образом заверенных копий приказов, доверенностей о назначении представителей, подтверждающих объём и срок полномочий. При изменении ответственных представителей заказчика информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты назначения.
4.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления подрядчиком сметного расчёта, выполнить его проверку на соответствие пунктам 2.3, 2.4 контракта, Техническому заданию (Приложение № 1 к контракту), утвердить сметный расчёт подрядчика либо направить подрядчику мотивированный отказ от утверждения сметного расчёта с указанием полного перечня причин несоответствия.
[bookmark: _Hlk33600165]4.3.3. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в соответствии с пунктом 2.6 контракта.
[bookmark: _Hlk33600643]4.3.4. Изменять цену контракта в случаях, предусмотренных пунктом 9.1.4 контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок.
4.3.5. Осуществлять подписание Актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Актов приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту).
4.3.6. Провести экспертизу результатов выполненных работ в части их соответствия условиям контракта.
4.3.7. Предоставить подрядчику до начала выполнения работ информацию об ответственных представителях исполнителя, осуществляющих контроль качества выполняемых подрядчиком работ, предусмотренных контрактом в соответствии с заключенным между заказчиком и исполнителем контрактом (в случае заключения такого контракта) на осуществление контроля качества работ, выполняемых подрядчиком с приложением надлежаще заверенных копий контракта, приказов исполнителя об ответственных представителях, осуществляющих строительный контроль работ, а также доверенностей заказчика о назначении ответственных представителей исполнителя, подтверждающих объём и срок полномочий. При изменении ответственных представителей исполнителя информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня от даты назначения.
4.3.8. Устанавливать сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (отдельных этапов исполнения контракта) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
4.4. Заказчик вправе:
[bookmark: _Hlk33879323]4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ, за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием установленной контрактом стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4.4.2. Заключать контракты на осуществление контроля качества выполняемых подрядчиком работ, предусмотренных контрактом с третьими лицами, с наделением таких лиц соответствующими полномочиями по контролю качества.
4.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ с участием третьих лиц, представителей общественности в рамках проведения общественного контроля.
4.4.4. Устанавливать прямые контакты с субподрядными организациями.
4.4.5. Без уведомления подрядчика производить измерения, испытания, отборы проб образцов для контроля качества в любое время суток в течение всего периода действия контракта и гарантийного срока.
4.4.6. Отдавать распоряжения о запрещении применения материалов, конструкций, не обеспечивающих требуемый уровень качества и не отвечающих требованиям нормативных документов, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к контракту).
4.4.7. При обнаружении нарушения сроков выполнения работ, отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков (дефектов), немедленно заявить об этом подрядчику в письменной форме, выдавать обязательные для исполнения предписания с указанием срока устранения нарушений. 
4.4.8. Проверять соблюдение и полноту выполнения подрядчиком входного контроля качества применяемых материалов и достоверности его результатов в целях своевременного выявления всех поставляемых для производства работ материалов, изделий, конструкций, оборудования, не соответствующих установленным требованиям и недопущения их применения для выполнения работ на объекте.
4.4.9. Проверять полноту и соблюдение выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций при выполнении работ, достоверности документирования результатов работ, а также соответствия их требованиям исполнительной документации, указанной в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту).
4.4.10. При проведении контроля качества выполнения подрядчиком работ проводить лабораторные испытания и измерения с использованием собственной или привлеченной лаборатории, прошедшей метрологическое освидетельствование.  
4.4.11. Приостанавливать и/или запрещать производство работ путем выдачи письменных распоряжений, предписаний, внесения записей в журнал производства работ при отступлении  подрядчиком от требований нормативных документов, технических условий, при нарушении технологии работ, применения некачественных материалов, невыполнения выданных предписаний и указаний заказчика, недостатков в качестве работ, нарушения правил безопасности, при неблагоприятных погодных условиях, а также и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ. Если подрядчик в нарушение выданного заказчиком предписания о приостановке или запрещении работ продолжит выполнять работы до получения от заказчика разрешения на возобновление работ, такие работы заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
4.4.12. Требовать (при обосновании требования) дополнительную проверку качества материалов, изделий, конструкций и выполненных работ, замену материалов, изделий, конструкций, не отвечающих требованиям Технического задания (Приложение № 1 к контракту), Перечня товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к контракту).
4.4.13. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном контрактом.
[bookmark: _Hlk519177433]4.4.14. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.4.15. Отказаться от приемки и оплаты выполненных работ, не соответствующих условиям контракта и Технического задания (Приложение №1 к контракту).
4.4.16. Осуществлять иные права, предусмотренные контрактом и законодательством Российской Федерации.

[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]5. Сдача и приёмка работ (порядок и срок приемки выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным контрактом, а также порядок и срок оформления результатов такой приемки)

[bookmark: _Hlk13065375]5.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к контракту), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk16944570]5.2. Приемка результата отдельного этапа исполнения контракта осуществляется приемочной комиссией заказчика, создаваемой в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе в сфере закупок, по результатам проведённой экспертизы, в порядке и сроки, установленные настоящим разделом, с участием представителя подрядчика и оформляется Актом приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту), утверждаемым заказчиком, в следующем порядке:  
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выполнения объёма работ, предусмотренного отдельным этапом исполнения контракта, подрядчик письменно извещает заказчика о готовности к сдаче отдельного этапа исполнения контракта и предоставляет заказчику комплект исполнительной документации о фактически выполненных работах на бумажном носителе любым удобным для исполнителя способом доставки по адресу: 183032, город Мурманск, ул. Гвардейская, дом 21, в рабочее время заказчика с 9.00 до 15.00 часов (МСК), либо по Е-mail info@udh.ru, с учетом раздела 14 контракта.
[bookmark: _Hlk37420297]5.2.2. Состав комплекта исполнительной документации:
- счет и (или) счет-фактура;
- Акт (-ы) о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и Справка (-и) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- Акт приемки результата выполненных работ (этапа работ) по форме Приложения № 4 к контракту;
- документы, предусмотренные разделом «Условия производства работ» Технического задания (Приложение №1 к контракту);
Первичные учетные документы, входящие в состав комплекта исполнительной документации, должны содержать все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также реквизиты контракта во исполнение которого они составлены.
5.3. Результат отдельного этапа исполнения контракта считается принятым в полном объёме после подписания заказчиком Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту).
5.4. По окончании выполнения работ по первому этапу, вместе с комплектом исполнительной документации, предусмотренной пунктом 5.2.2 контракта, подрядчик предоставляет в полном объеме обеспечение гарантийных обязательств по контракту в порядке, установленном разделом 7 контракта.
5.5. Для проверки результата отдельного этапа исполнения контракта, предусмотренного Графиком выполнения строительно-монтажных работ, в части его соответствия условиям контракта заказчик в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления комплекта исполнительной документации, предусмотренной пунктом 5.2.2 контракта, проводит экспертизу. 
5.6. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок. 
[bookmark: _Hlk23078011]5.7. По результатам экспертизы, проведенной заказчиком, заказчик в пределах сроков, предусмотренных пунктом 5.5 контракта, осуществляет приемку работ или направляет в адрес подрядчика мотивированный отказ от приёмки результата работ с указанием выявленных недостатков (дефектов) и срока их устранения. 
5.8. Приемка результата отдельного этапа исполнения контракта после устранения выявленных недостатков (дефектов) осуществляется заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения подрядчика об их устранении.
[bookmark: _Hlk518456197]5.9. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе в сфере закупок, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Копия заключения, подтверждающего факты некачественного производства работ, направляется подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения заказчиком.
5.10. При получении заключения экспертизы о несоответствии результата выполненных подрядчиком работ требованиям контракта, расходы, связанные с её проведением, возмещаются подрядчиком в 10-дневный срок с даты получения подрядчиком копии заключения в бесспорном порядке в полном объеме.
5.11. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если ранее выявленные недостатки (дефекты) устранены подрядчиком и не препятствуют приёмке результатов выполненной работы. 
5.13. В случае несоответствия выполненных работ сметному расчету, Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), действующей нормативно-технической документации в области ремонтных работ, качества строительных материалов, техническим условиям, выданными владельцами сетей, требованиям технических регламентов, сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень выявленных недостатков (дефектов), в соответствии с которым подрядчик обязан в течение срока, установленного заказчиком произвести работы по их устранению без дополнительной оплаты, а также прекратить выполнение работ, технологически и последовательно с ними связанные, до подписания акта об устранении недостатков (дефектов).
5.14. Подписание Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не означает перехода к заказчику риска гибели или повреждения объекта, оборудования. 
5.15. Риск случайной гибели или повреждения объекта, а также строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных заказчиком подрядчику, несет подрядчик.
5.16. Риск гибели или повреждения объекта, а также переданного заказчиком подрядчику оборудования переходит от подрядчика к заказчику в день, следующий за днем утверждения заказчиком Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту).
5.17. Подписание заказчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Актов приёмки результата выполненных работ (этапа работ) по форме Приложения № 4 к контракту не лишает его права представлять подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств и заказчиком.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантия качества результата отдельного этапа исполнения контракта распространяется на все его составляющие, в том числе на все примененные строительные материалы, смонтированные изделия, устройства и работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками по контракту. 
6.2. Подрядчик гарантирует, что результат отдельного этапа исполнения контракта будет соответствовать условиям контракта, требованиям технической документации, строительным нормам и правилам и обеспечивать возможность его нормальной эксплуатации на протяжении всего гарантийного срока.
6.3. Подрядчик гарантирует, что все строительные материалы, изделия, устройства, применяемые для достижения результата отдельного этапа исполнения контракта, соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, декларации о соответствии и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.4. Срок гарантии качества на результат отдельного этапа исполнения контракта, в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», составляет:
А) Гарантийные сроки на конструктивные элементы автомобильной дороги принимаются:
А.1) слои основания дорожной одежды – не менее 6 лет на следующих объектах ремонта:
· пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому,
· пер. Арктический,
- …
А.2) нижний слой покрытия – не менее 5 лет, на следующих объектах ремонта:
· пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому,
· пер. Арктический,
· ….
Б) Гарантийный срок на дорожную разметку, выполненную холодными пластиками, составляет не менее одного года;
В) Срок гарантии качества на результат отдельного этапа исполнения контракта, за исключением гарантийных сроков, указанных в подпунктах А), Б) составляет не менее 3-х лет. Течение гарантийного срока начинается на следующий день после календарной даты подписания сторонами Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту). Гарантия качества этапа работ оформляется в виде Гарантийного паспорта (Приложение № 9 к контракту).
6.5. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренными разделом 9 контракта, гарантийные обязательства по ранее не сданным подрядчиком и не принятым заказчиком объектам ремонта действуют с даты расторжения контракта и распространяются на все составляющие результата работ, выполненные подрядчиком и принятые заказчиком.
6.6. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства работ, приёмки отдельного этапа исполнения контракта и во время эксплуатации объекта.
[bookmark: _Hlk601720]6.7. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации недостатков (дефектов) результата отдельного этапа исполнения контракта требованиям контракта, для участия в составлении Акта выявленных недостатков (дефектов), согласования порядка и сроков устранения недостатков (дефектов) заказчик письменно уведомляет подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) и необходимости направления представителя подрядчика к указанному в уведомлении сроку.
6.8. Подрядчик обязан, в согласованный сторонами срок, предпринять все действия по безвозмездному устранению несоответствий результата работ, указанных в Акте выявленных недостатков (дефектов), возникших в период гарантийного срока, и являющихся следствием нарушения подрядчиком обязательств по контракту.
6.9. При необоснованном отказе подрядчика от составления или подписания Акта выявленных недостатков (дефектов), действительным считается Акт выявленных недостатков (дефектов), подписанный заказчиком в одностороннем порядке. 
6.10. Если подрядчик в течение срока, указанного в Акте выявленных недостатков (дефектов), не устранит недостатки (дефекты) результата работ, заказчик вправе самостоятельно устранить данные недостатки (дефекты) собственными и (или) привлеченными силами. При этом заказчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате денежной суммы на возмещение понесенных заказчиком затрат в связи с устранением недостатков (дефектов).
6.11. Гарантийный срок на результат отдельного этапа исполнения контракта в случае невозможности его нормальной эксплуатации продлевается на период, определяемый со дня направления подрядчику письменного извещения заказчика до дня подписания Акта устранения недостатков (дефектов).
6.12. Указанные в настоящем разделе гарантии качества не распространяются на случаи, если подрядчиком будет доказано, что несоответствия результата отдельного этапа исполнения контракта возникли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации и (или) ненадлежащего ремонта, произведенного заказчиком либо привлеченными им подрядными организациями.

7. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств, банковское сопровождение контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств
7.1.1. Размер обеспечения исполнения контракта: установлено требование к обеспечению исполнения контракта, размер которого в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок составляет 20 % начальной (максимальной) цены контракта - 31 447 435,68 российских рублей. [footnoteRef:17] [17:  Приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166 установлен размер обеспечения исполнения контракта не менее 15 процентов, с учетом условий, установленных частью 6 статьи 96 Закона 44-ФЗ, от НМЦК, или в размере 10% от цены контракта (при осуществлении закупок для СМП и СОНКО), что не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37.] 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 (двадцать пять) и более % (процентов) по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе в сфере закупок и пункта 7.5 контракта.
7.1.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств: установлено требование к обеспечению гарантийных обязательств, размер которого в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок составляет 2 % начальной (максимальной) цены контракта – 3 144 743,57 российских рублей. [footnoteRef:18]  [18:  Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от НМЦК (часть 2.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).] 

7.2. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств:
7.2.1. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта: обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта. 
[bookmark: _Hlk17898822]7.2.2. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств: обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено в полном объеме после окончания выполнения работ по первому этапу до подписания Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту). Оформление Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту) осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения.
7.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств:
7.3.1. Способ обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств:
7.3.1.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
7.3.1.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
7.3.1.3. Положения контракта об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе в сфере закупок и пункта 7.5 контракта, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе в сфере закупок и  пункта 7.5 контракта, от обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (договоров), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе в сфере закупок для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов (договоров) должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе. [footnoteRef:19] [19:  Абзац устанавливается при проведении закупки для СМП, СОНКО (часть 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).] 

7.3.2. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств банковской гарантией:
7.3.2.1. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе в сфере закупок и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005). 
7.3.2.2. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе в сфере закупок участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок и разделом 9 контракта.
7.3.2.3. В качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а также в качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, указанными в части 1.3 статьи 45 Закона о контрактной системе в сфере закупок.
7.3.2.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате банком (далее также гарант) заказчику (далее также бенефициар) в случае ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком (далее также принципал) в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчиком неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 7.3.2.2 контракта;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. [footnoteRef:20] [20:  Условие устанавливается в императивном порядке в соответствии с Приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166 и не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37.] 

7.3.2.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
7.3.2.6. Дополнительные требования к банковской гарантии. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе в сфере закупок, лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе в сфере закупок, с учетом следующих требований:
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
·  права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 
· права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком требований к гарантийным обязательствам, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок;
· права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
· условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
· перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005;
б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
· положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 
· требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
· требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;
в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
7.3.2.7. Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе в сфере закупок, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.
7.3.3. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств внесением денежных средств:
7.3.3.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств должны быть перечислены в установленном размере по нижеуказанным реквизитам:
·  получатель платежа: Министерство финансов Мурманской области (Мурманскавтодор, л/с 03492003010);
· ИНН 5191500924;  
· КПП 519001001; 
· Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений № 03234643477010004900;
· Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ // УФК по Мурманской области г. Мурманск;
· Единый казначейский счет 40102810745370000041;
· БИК ТОФК 014705901;
· ОКТМО 47701000;
· КБК 00000000000000000510.
- Назначение платежа: 
а) для обеспечения исполнения контракта: «обеспечение исполнения гражданско-правового договора, ИКЗ ___________________________________________»;
б) для обеспечения гарантийных обязательств: «обеспечение гарантийных обязательств по гражданско-правовому договору от «___» __________ 202__ № ______________.
7.3.3.2. Обеспечение исполнения контракта считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и размещения на электронной площадке участником закупки, с которым заключается контракт, документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта.
7.3.3.3. Обеспечение гарантийных обязательств считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
7.3.3.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств считается не предоставленным.
7.3.3.5. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика в полном объеме после окончания выполнения работ по первому этапу до подписания Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту). Оформление Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту) осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения. В противном случае обеспечение гарантийных обязательств внесением денежных средств считается не предоставленным.
7.3.3.6. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного денежными средствами обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика. 
7.3.4. Замена и возврат обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств
7.3.4.1. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях:
7.3.4.1.1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
7.3.4.1.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.
7.3.4.1.3. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 
7.3.4.1.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками.
7.3.4.1.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок, а также приемки заказчиком результатов отдельного этапа исполнения контракта.
7.3.4.1.6.  Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок информации в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
7.3.4.2. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.3.4.3. Возврат заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. При этом денежные средства возвращаются по реквизитам подрядчика, указанным в контракте.
7.3.4.4. Возврат заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется подрядчиком), осуществляется на основании письменного заявления подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 30 (тридцати) дней [footnoteRef:21] с даты получения заказчиком указанного заявления и исполнения подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. При этом денежные средства возвращаются по реквизитам подрядчика, указанным в заявлении подрядчика. [21:  Срок установлен в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, писем Минфина России от 19.11.2019 № 24-03-07/89342, от 19.08.2019 № 24-03-07/63253.] 

[bookmark: _Hlk33269351]7.3.4.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены подпунктами 7.3.4.1.1 - 7.3.4.1.6 контракта. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок в пункте 8.3.3 контракта.
[bookmark: _Hlk33027541]7.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, обеспечению гарантийных обязательств:
7.4.1. По контракту должны быть обеспечены:
· обязательства подрядчика по контракту, связанные с выполнением работ;
· обязательства по выплате неустойки, предусмотренной контрактом;
· обязательства по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением и (или) просрочкой исполнения и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по контракту.
7.4.2. По гарантийным обязательствам должны быть обеспечены:
· гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом;
· обязательства по выплате неустойки, предусмотренной контрактом;
· обязательства по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением и (или) просрочкой исполнения и (или) ненадлежащим исполнением гарантийных обязательств, предусмотренным контрактом.
7.5. Антидемпинговые меры:
7.5.1. Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более % (процентов) ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 7.1.1 контракта, что составляет 47 171 153,52 российских рублей. [footnoteRef:22] [22:  Устанавливается при проведении конкурса или аукциона если НМЦК составляет более чем пятнадцать миллионов рублей (часть 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ)] 


7.5.1. Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более % (процентов) ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 7.1.1 контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе в сфере закупок, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 7.1.1 контракта.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов (%) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об электронном аукционе и документации об электронном аукционе. [footnoteRef:23] [23:  Устанавливается при проведении конкурса или аукциона если НМЦК составляет  пятнадцать миллионов рублей и менее (часть 2-3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ)] 


7.6. Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе в сфере закупок): банковское сопровождение контракта не предусмотрено.
[bookmark: _Hlk17274029][bookmark: _Hlk13069547][bookmark: _Hlk13066645]8. Ответственность сторон
[bookmark: _Hlk33888848]8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.
8.2. Ответственность заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
8.2.2.1. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
[bookmark: _Hlk16929005][bookmark: _Hlk16929637][bookmark: _Hlk16929041]8.2.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа), в размере _______________[footnoteRef:24] российских рублей. [24: а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
 б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
 г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

8.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
8.2.3.1. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
[bookmark: _Hlk16850968]8.2.4. Заказчик производит оплату неустоек (штрафов, пеней) в порядке и сроки, указанные в письменном требовании подрядчика. Срок оплаты неустоек (штрафов, пеней), указанный в письменном требовании подрядчика, не может быть менее 10 дней с даты предъявления требования об их уплате.
8.3. Ответственность подрядчика:
[bookmark: _Hlk16851214]8.3.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в том числе если работы по контракту выполнены не в полном объеме, или не выполнены вовсе, или выполнены, но с ненадлежащим качеством. 
8.3.2.1. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.3.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, в размере ____________[footnoteRef:25]  [25:  1) по общему правилу (пункт 3 Правил определения размера штрафа):
а) 10 процентов цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены этапа в случае, если цена этапа превышает 10 млрд. рублей.
2) по контракту, заключаемому с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта (пункт 3 Правил определения размера штрафа):
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).] 

[bookmark: _Hlk16852983]8.3.2.3.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, в размере _________[footnoteRef:26] российских рублей. [26:  а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

[bookmark: _Hlk23348550]8.3.2.4. За неисполнение подрядчиком обязательств о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленных пунктом 4.1.5 контракта, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком.
8.3.4. За неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.6, 7.3.4.5 контракта начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.3.3. контракта.
8.3.5. Подрядчик производит оплату неустоек (штрафов, пеней) в течение 10 дней с даты получения письменного требования заказчика по следующим реквизитам:
· получатель платежа: Министерство финансов Мурманской области (Мурманскавтодор, л/с 03492003010);
· ИНН 5191500924;  
· КПП 519001001; 
· Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений № 03234643477010004900;
· Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ // УФК по Мурманской области г. Мурманск;
· Единый казначейский счет 40102810745370000041;
· БИК ТОФК 014705901;
· ОКТМО 47701000;
· КБК 00000000000000000510.
· назначение платежа: «оплата неустойки (штрафа, пени) по гражданско-правовому договору от __________           № _______________».
При оплате неустойки подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней направляет заказчику копии подтверждающих документов.
8.3.5.1. В случае неисполнения подрядчиком требования заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), заказчик вправе осуществить вычет (удержание) размера неустойки (штрафа, пени) при оплате фактически исполненных по контракту обязательств. 
8.3.6. Подрядчик несет полную ответственность за вред третьим лицам, причиненный в ходе исполнения контракта. 
8.3.7. В случае возникновения претензий к подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, как за собственные. заказчик не несет ответственности перед третьими лицами, привлеченными подрядчиком к исполнению обязательств по контракту.
8.3.8. При неисполнении обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), подрядчик возмещает в полном объеме понесенные заказчиком убытки.
8.3.9. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).  Подрядчик обязан компенсировать третьим лицам убытки за нанесенный ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, возникшие вследствие невыполнения и / или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по контракту или вследствие нарушения имущественных прав.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по контракту не освобождает виновную сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений и не освобождает от исполнения обязательств по контракту в натуре.
8.6. Иные меры ответственности, не предусмотренные контрактом, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

[bookmark: _Hlk13069684]9. Изменение и расторжение контракта
9.1. Изменение контракта:
9.1.1. Все изменения и дополнения к контракту, заключенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, имеют силу только при соглашениях сторон контракта, отраженных в письменном виде. Соответствующие дополнительные соглашения сторон контракта являются неотъемлемой частью контракта.
9.1.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.1.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
9.1.4. Не допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных контрактом в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок:
А) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
Б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;
В) в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации[footnoteRef:27] при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии допускается по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;  [27:  Государственные или муниципальные заказчики указывают пункт 6 статьи 161 БК РФ; 
Бюджетные и автономные учреждения (заказчики) указывают пункт 5 статьи 78.1 БК РФ
] 

Г) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 
9.1.5. Стороны контракта обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к контракту.
9.2. Расторжение контракта:
9.2.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Законом о контрактной системе в сфере закупок.
9.2.2. Расторжение контракта по соглашению сторон контракта:
9.2.2.1. Расторжение контракта по соглашению сторон контракта совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон контракта или обеих сторон контракта дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта;
9.2.2.2. В случае расторжения контракта по соглашению сторон  контракта, стороны контракта подписывают акт сверки обязательств по контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту;
9.2.2.3. В случае расторжения контракта по соглашению сторон контракта подрядчик возвращает заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по контракту, а заказчик оплачивает расходы (издержки) подрядчика за фактически исполненные обязательства по контракту.
9.2.3. Расторжение контракта по решению суда:
9.2.3.1. Стороны контракта должны принять меры по досудебному урегулированию любых споров, разногласий и требований, возникающие в рамках контракта.
9.2.3.2. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Мурманской области.
9.2.3.3. Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной контракта в суд только после получения отказа другой стороны контракта на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении контракта.
9.2.4. Расторжение контракта в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта:
9.2.4.1. Сторона контракта должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения контракта действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и контрактом.
9.2.4.2. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.2.4.3. Односторонний отказ заказчика:
9.2.4.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:
- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- если подрядчик не исполнит в назначенный срок требование заказчика об устранении недостатков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- при нарушении подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работ (промежуточных сроков) (статьи 405, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).
- при существенном нарушении подрядчиком контракта (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).
9.2.4.3.2. Существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта, в том числе существенными нарушениями подрядчиком контракта считаются:
·  выполнение подрядчиком работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;
· нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта) более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от заказчика;
· нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта), предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ более 1 раза. [footnoteRef:28] [28:  Приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166 установлено и не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37: 
–	нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (этапа работ) в соответствии с п.____ Контракта более чем на ___ (не более 10 дней) дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
–	нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ) предусмотренных графиком _____ более ____ (не более 3 раз) раз.] 

Факты существенных нарушений условий исполнения контракта фиксируются комиссией заказчика посредством составления Акта и претензионного письма с уведомлением подрядчика по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику.
Одностороннее расторжение контракта не освобождает подрядчика от уплаты неустойки (штрафа, пени), а также возмещения понесенных заказчиком убытков.
9.2.4.3.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.2.4.3.4. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
9.2.4.3.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.
9.2.4.3.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.2.4.3.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктами 9.2.4.3.3, 9.2.4.3.4 контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
9.2.4.3.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам электронного аукциона и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.2.4.4. Односторонний отказ подрядчика:
9.2.4.4.1. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:
- если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).
[bookmark: P0]9.2.4.4.2. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
9.2.4.4.3. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.2.4.4.4. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.3. Вопросы, неурегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Hlk17278256][bookmark: _Hlk17274118][bookmark: _Hlk13069802]10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).
10.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении контракта, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон контракта.
10.2.1. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон контракта обстоятельства.
10.2.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не относятся предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении либо прекращении таких обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня посредством телефонной связи, а в последствии в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления либо прекращения указанных обстоятельств.
10.3.1. Сторона, не исполнившая обязанность по своевременному уведомлению другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы, несет полную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, она не вправе впоследствии ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
10.5. Бремя доказывания ложится на сторону, которая не исполнила и (или) ненадлежащим образом исполнила обязательства по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и заказчик утратит интерес к контракту, контракт расторгается в порядке, предусмотренном контрактом. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11. Срок действия контракта
11.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в ЕИС контракта подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
11.2. Срок действия контракта устанавливается с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 30.11.2021.
11.3. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения обязательств сторон по контракту и не освобождает стороны от установленной контрактом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, включая просрочку их исполнения.
12. Переписка сторон
12.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств почтовой связи, факсимильной связи и по электронной почте, вручения нарочным способом.
12.2. Сторонами установлено, что юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением прав, обязательств, основанных на контракте, направляются одной стороной другой стороне контракта исключительно по указанным в разделе 16, пунктах 12.4.1, 12.4.2 контракта адресам и исключительно предусмотренными контрактом способами, а именно посредством электронной почты, факсимильной, почтовой связи, вручения нарочным способом, предполагающими возможность достоверного установления, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
12.3. Все уведомления и сообщения, отправленные сторонами друг другу по адресам электронной почты и (или) посредством факсимильной связи, по телефонным номерам, а также посредством почтовой службы или нарочным способом, указанным в разделе 16 и пунктах 12.4.1, 12.4.2 контракта признаются сторонами официальной перепиской в рамках контракта.
12.4. Сообщения (заявления, уведомления, извещения, претензии, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми контракт связывает гражданско-правовые последствия) направляются по следующим телефонам, почтовым и электронным адресам:
12.4.1. В адрес заказчика: 183032, город Мурманск, 
ул. Гвардейская, дом 21, адрес электронной почты: info@udh.ru, тел. / факс (8152) 481111 / (8152) 482111 
12.4.2. В адрес подрядчика: _____________________________________________________
12.5. Датой получения соответствующих сообщений при использовании:
[bookmark: _Hlk2253586]12.5.1. электронных средств связи считается рабочий день, следующий за днем направления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
Автоматическое уведомление электронными средствами о направлении сообщения, полученное заказчиком/подрядчиком по электронной почте или факсу, считается подтверждением направления сообщения заказчиком/подрядчиком;
[bookmark: _Hlk2254343]12.5.2. средств почтовых служб связи считается 3-ий рабочий день, следующий за днем поступления сообщения в почтовое отделение по месту нахождения стороны (адресата);
12.5.3. средств курьерских служб считается день вручения корреспонденции.
12.6. Стороны контракта несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, указанным в разделе 16 и пунктах 12.4.1, 12.4.2 контракта, а также риск отсутствия по указанным адресам своих представителей.
12.7. Сообщение в рамках контракта считается доставленным, если оно поступило лицу, которому оно направлено (в том числе поступление в почтовое отделение по месту нахождения стороны (адресата), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Сообщение также считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.
12.8. Сообщения, с которыми контракт связывает возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей в рамках контракта, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу.
12.9. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет сторона (адресат).

13. Особые условия (ЦУР, ГЛОНАСС) [footnoteRef:29] [29:  Установлено приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166 и не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37
] 

13.1. Стороны обязуются своевременно и в полном объеме вносить сведения и необходимые документы, касающиеся исполнения контракта, в автоматизированную систему «Единая платформа управлением транспортной системой Мурманской области» для ее последующей интеграции в региональную информационную систему «Центр управления регионом».
13.2. Заказчик обязан уведомить подрядчика о порядке работы автоматизированной системы «Единая платформа управлением транспортной системой Мурманской области» в течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта или введения в действие указанной автоматизированной системы.
13.3. Подрядчик обязан обеспечить:
13.3.1. наличие на задействованной дорожной технике приборов ГЛОНАСС;
13.3.2. передачу навигационных данных с приборов ГЛОНАСС в автоматизированную систему «Единая платформа управлением транспортной системой Мурманской области» в период выполнения дорожных работ по контракту (при условии, что автоматизированная системе введена в действие).

14. Особые условия (МИК) [footnoteRef:30] [30:  Установлено приказом Комитета по конкурентной политике от 11.11.2020 № 166 установлено и не противоречит типовым условиям контракта, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37 
] 

14.1. В рамках исполнения обязательств по контракту стороны договорились:
14.1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:
- на выполнение работ, а также отдельных этапов исполнения контракта, включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненных работ, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- результаты такой приемки;
- на оплату выполненных работ, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- заключение дополнительных соглашений;
- направление требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).
14.1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего обеспечить получение сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – УКЭП). Осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота.
14.1.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то стороны используют согласованные между собой форматы.
14.2. Подписание электронного документа с помощью УКЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:
- направлены от имени данных лиц, 
- являются подлинными и достоверными,
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
14.3. Электронные документы, полученные сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
14.4.  Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
14.5. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В период технической недоступности внутренних систем системы «МИК» и/или ЭДО «Fintender EDS» направление информации в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в соответствии со статьей 103 Закона о контрактной системе в сфере закупок осуществляется посредством АИС с последующим довнесением заказчиком соответствующей информации и документов в систему «МИК».

15. Перечень приложений
1) Приложение № 1 – «Техническое задание»;
2) Приложение № 2 – «Перечень товаров, используемых при выполнении работ»;
3) Приложение № 3 – «Форма графика выполнения строительно-монтажных работ» 
4) Приложение № 4 – «Форма акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ)»;
5) Приложение № 5 – «Форма журнала выполнения работ»;
6) Приложение № 6 – «Форма акта освидетельствования скрытых работ»;
7) Приложение № 7 – «Форма акта освидетельствования ответственных конструкций»;
8) Приложение № 8 – «Форма акта приема-передачи материалов/изделий»;
9) Приложение № 9 – «Форма гарантийного паспорта»;
10) Приложение № 10 – «Форма графика оплаты выполненных работ».

16. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской   области
183052, г. Мурманск,.. 
Телефон / факс (8152) 481111 / (8152) 482111
Адрес электронной почты: info@udh.ru 
Плательщик: Министерство финансов Мурманской области (Мурманскавтодор, л/с 03492003010);
ИНН 5191500924 / КПП 519001001;
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений 
№ 03234643477010004900; 
Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ // УФК по Мурманской области г. Мурманск;
ЕКС № 40102810745370000041;
БИК ТОФК 014705901;
ОКТМО 47701000.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) 
Почтовый адрес
Телефон / факс: 
Адрес электронной почты:
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН / КПП
Р/счет
В банке
К/счет
БИК
ОКПО
ОКСМ
ОКОПФ
ОКФС
ОКТМО

	ПОДПИСИ СТОРОН[footnoteRef:31] [31:  Усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, имеющих право действовать от имени сторон.] 


	ЗАКАЗЧИК
____________________/ _________________/
	ПОДРЯДЧИК
____________________/ _________________/
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Приложение № 1
                                                                                     к гражданско-правовому договору 
                                                                            № ___________ от_____________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работ, к товару, используемому при выполнении работ.

1.1. Объект закупки
	№
п/п
	Наименование объекта закупки
	Единица измерения
	Количество единиц измерения

	1
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
	Усл. ед.
	1



1.2. Место выполнения работ: город Мурманск…..

1.3. Объекты ремонта: автомобильные дороги общего пользования в соответствии с перечнем:
	№ п/п
	Наименование объекта ремонта

	
	

	1 этап

	1
	ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов

	2
	ул. Адмирала флота Лобова, участок работ от просп. Героев-североморцев до дома № 10 по ул. Адмирала флота Лобова

	3
	….

	2 этап

	4
	пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому

	5
	пер. Арктический

	6
	…

	3 этап

	8
	ул. Виктора Миронова, участок работ от дома № 30/1 по ул. Свердлова до дома № 25/2 по ул. Юрия Гагарина

	9
	…

	4 этап

	11
	пер. Терский, участок работ от ул. Октябрьской до ул. Карла Либкнехта

	12
	…



1.4. Ведомость видов и объёмов работ
Необходимо выполнить работы по работу автомобильных дорог в соответствии с ведомостью видов и объемов работ:

	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерения
	Объем работ

	1 Этап

	Ремонт проезжей части и заездов

	1. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм
	м2 
	19458,9

	2. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм толщиной слоя до 70 мм 
	м2
	5559,7

	3. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной 7 см  
	м3
	194,6

	4. 
	…
	
	

	2 этап

	Ремонт проезжей части и заездов

	5. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 90 мм 
	м2 
	5763

	6. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм толщиной слоя до 90 мм 
	м2 
	1646,6

	7. 
	…
	
	

	3 этап

	Ремонт проезжей части и заездов

	8. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм 
	м2 
	5918,5

	9. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм толщиной слоя до 70 мм 
	м2 
	1691,0

	Ремонт автомобильных стоянок

	10. 
	Разборка грунта, устройство корыта
	м3
	47,1

	11. 
	Укладка синтетического материала
	м2
	157

	12. 
	Посев трав 
	м2
	157

	13. 
	…
	
	

	4 этап

	Ремонт проезжей части и заездов

	14. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм 
	м2 
	3040,8

	15. 
	…
	
	



1.5. Требования к товарам, используемым при выполнении работ
Все товары, применяемые (используемые) при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта РФ или декларации о соответствии согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
По согласованию заказчика с подрядчиком при исполнении гражданско-правового договора допускается использование товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Техническом задании.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные (при необходимости) характеристики используемых товаров, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, позволяющие определить соответствие используемых товаров, установленным заказчиком требованиям установлены в Перечне товаров, используемых при выполнении работ (Приложение №2 к контракту).

2. Требования к качеству и безопасности товара, оказания услуг, выполнения работ
Качество работ должно быть обеспечено в полном соответствии с Техническим заданием, гражданско-правовым договором (далее – контракт). 
Подрядчик должен обеспечить на строительной площадке соблюдение норм безопасности дорожного движения и оградить места производства работ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).
Подрядчик должен учитывать требования Положения по охране природной среды, необходимые мероприятия по экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в соответствии с требованиями ВСН 8-89 «Ведомственные строительные нормы. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог». При необходимости установить информационно-наглядные материалы по вопросам безопасного движения на объекте ремонта.
 При выполнении работ необходимо руководствоваться: [footnoteRef:32] [32:  Заказчик указывает информацию и документы, актуальные на дату направления заявки на закупку на размещение в Комитет по конкурентной политике Мурманской области, отслеживает их актуальность до размещения извещения о закупке в ЕИС
] 

	1. 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090
	О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»)

	2. 
	ВСН 8-89
	Ведомственные строительные нормы. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	3. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	4. 
	ОДМ 218.6.029-2017
	Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения

	5. 
	ОДМ 218.2.034-2013
	Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона

	6. 
	СП 78.13330.2012
	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	7. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	8. 
	СП 82.13330.2016
	Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

	9. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

	10. 
	ГОСТ 9128-2013
	Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	11. 
	ГОСТ 31015-2002
	Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	12. 
	ГОСТ 22245-90
	Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	13. 
	ГОСТ 3634-2019
	Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

	14. 
	ГОСТ Р 58952.1-2020
	ГОСТ Р 58952.1-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	15. 
	ГОСТ 8267-93
	Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	16. 
	ГОСТ 6665-91
	 Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	17. 
	ГОСТ 8020-2016
	Межгосударственный стандарт. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 10704-91
	Межгосударственный стандарт. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

	19. 
	ГОСТ 8639-82
	Трубы стальные квадратные. Сортамент

	20. 
	ГОСТ 30245-2003
	Межгосударственный стандарт. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций

	21. 
	ГОСТ 103-2006
	 Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент

	22. 
	ГОСТ 8509-93
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

	23. 
	ГОСТ 26633-2015
	Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	24. 
	ГОСТ 32953-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования

	25. 
	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184
	О техническом регулировании

	26. 
	ГОСТ 969-2019
	Межгосударственный стандарт. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	27. 
	ГОСТ Р 55028-2012
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения

	28. 
	СП 59.13330.2016
	Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

	29. 
	Распоряжение Росавтодора от 27.06.2002 № ОС-568-р 
	Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации

	30. 
	Приказ Минтранса России от 30.07.2020 № 274
	Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения

	31. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	32. 
	ГОСТ 24297-2013
	Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

	33. 
	Решение Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 
	О правилах благоустройства территории муниципального
образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города Мурманска


	34. 
	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
	Об отходах производства и потребления

	35. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	36. 
	СП 48.13330.2019
	Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

	37. 
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	38. 
	и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи-приемки результата выполненных работ.



2.1. Условия производства работ
Работы выполнить в соответствии с ведомостью видов и объёмов работ, с использованием машин и средств механизации, требованиями соответствующих нормативных, нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации. 
Передача объекта в ремонт производится при предоставлении подрядчиком журнала выполнения работ (Приложение № 5 к контракту).
Подрядчик осуществляет входной контроль строительных материалов, операционный контроль выполняемых работ.
Подрядчик предоставляет следующий комплект исполнительной документации:
- журнал выполнения работ (Приложение № 5 к контракту);
- журнал укладки асфальтобетонной смеси (в соответствии с «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»);
- журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов и изделий (в соответствии с «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»);
- лабораторные журналы испытаний (в соответствии с «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»);
- акты освидетельствования скрытых работ (Приложение № 6 к контракту);
- акты освидетельствования ответственных конструкций (Приложение № 7 к контракту);
- исполнительные схемы выполнения работ (в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»);
- акты отбора проб материалов, конструкций (в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»);
- протоколы испытаний проб отобранных материалов, конструкций (в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»);
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций, применяемых для выполнения работ (в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»).
Работы, выполненные подрядчиком с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений. 
Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта до даты подписания сторонами Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту). 
При нанесении в ходе производства работ материального ущерба третьим лицам подрядчик возмещает ущерб за свой счёт. 
Все работы должны выполняться в соответствии с Законом Мурманской области                              от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области».

2.2. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества
2.2.1. Гарантия качества результата отдельного этапа исполнения контракта распространяется на все его составляющие, в том числе на все примененные строительные материалы, смонтированные изделия, устройства и работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками по контракту. 
2.2.2. Подрядчик гарантирует, что результат отдельного этапа исполнения контракта будет соответствовать условиям контракта, требованиям технической документации, строительным нормам и правилам и обеспечивать возможность его нормальной эксплуатации на протяжении всего гарантийного срока.
2.2.3. Подрядчик гарантирует, что все строительные материалы, изделия, устройства, применяемые для достижения результата отдельного этапа исполнения контракта, соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, декларации о соответствии и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.2.4. Срок гарантии качества на результат отдельного этапа исполнения контракта, в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», составляет:
А) Гарантийные сроки на конструктивные элементы автомобильной дороги принимаются:
А.1) слои основания дорожной одежды – не менее 6 лет на следующих объектах ремонта:
· пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому,
· пер. Арктический,
· ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 11 по ул. Загородной,
· проезд в районе дома № 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова.
А.2) нижний слой покрытия – не менее 5 лет, на следующих объектах ремонта:
· пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому,
· пер. Арктический,
· ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 11 по ул. Загородной,
· проезд в районе дома № 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова,
· ул. Школьная, жилрайон Росляково.
А.3) верхний слой покрытия из асфальтобетона на следующих объектах ремонта:
· ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов – не менее 2 лет; 
· ул. Адмирала флота Лобова, участок работ от просп. Героев-североморцев до дома № 10 по ул. Адмирала флота Лобова – не менее 2 лет;
· ул. Кирпичная – не менее 5 лет;
· пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому – не менее 5 лет;
· пер. Арктический – не менее 6 лет;
· ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 11 по ул. Загородной – не менее 6 лет;
· проезд в районе дома № 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова – не менее 6 лет;
· ул. Виктора Миронова, участок работ от дома № 30/1 по ул. Свердлова до дома № 25/2 по ул. Юрия Гагарина – не менее 5 лет;
· проезд от ул. Свердлова до ул. Виктора Миронова – не менее 5 лет;
· ул. Школьная, жилрайон Росляково – не менее 4 лет;
· пер. Терский, участок работ от ул. Октябрьской до ул. Карла Либкнехта – не менее 5 лет;
· ул. Ростинская – не менее 5 лет;
· ул. Ивана Сивко, участок работ от дома № 34 по ул. Нахимова до дома № 3 по ул. Ивана Сивко – не менее 5 лет.
Б) Гарантийный срок на дорожную разметку, выполненную холодными пластиками, составляет не менее одного года;
В) Срок гарантии качества на результат отдельного этапа исполнения контракта, за исключением гарантийных сроков, указанных в подпунктах А), Б) составляет не менее 3-х лет. Течение гарантийного срока начинается на следующий день после календарной даты подписания сторонами Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4 к контракту). Гарантия качества этапа работ оформляется в виде Гарантийного паспорта (Приложение № 9 к контракту).
2.2.5. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренными разделом 9 контракта, гарантийные обязательства по ранее не сданным подрядчиком и не принятым заказчиком объектам ремонта действуют с даты расторжения контракта и распространяются на все составляющие результата работ, выполненные подрядчиком и принятые заказчиком.
2.2.6. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства работ, приёмки отдельного этапа исполнения контракта и во время эксплуатации объекта.
2.2.7. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации недостатков (дефектов) результата отдельного этапа исполнения контракта требованиям контракта, для участия в составлении Акта выявленных недостатков (дефектов), согласования порядка и сроков устранения недостатков (дефектов) заказчик письменно уведомляет подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) и необходимости направления представителя подрядчика к указанному в уведомлении сроку.
2.2.8. Подрядчик обязан, в согласованный сторонами срок, предпринять все действия по безвозмездному устранению несоответствий результата работ, указанных в Акте выявленных недостатков (дефектов), возникших в период гарантийного срока, и являющихся следствием нарушения подрядчиком обязательств по контракту.
2.2.9. При необоснованном отказе подрядчика от составления или подписания Акта выявленных недостатков (дефектов), действительным считается Акт выявленных недостатков (дефектов), подписанный заказчиком в одностороннем порядке. 
2.2.10. Если подрядчик в течение срока, указанного в Акте выявленных недостатков (дефектов), не устранит недостатки (дефекты) результата работ, заказчик вправе самостоятельно устранить данные недостатки (дефекты) собственными и (или) привлеченными силами. При этом заказчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате денежной суммы на возмещение понесенных заказчиком затрат в связи с устранением недостатков (дефектов).
2.2.11. Гарантийный срок на результат отдельного этапа исполнения контракта в случае невозможности его нормальной эксплуатации продлевается на период, определяемый со дня направления подрядчику письменного извещения заказчика до дня подписания Акта устранения недостатков (дефектов).
2.2.12. Указанные в настоящем разделе гарантии качества не распространяются на случаи, если подрядчиком будет доказано, что несоответствия результата отдельного этапа исполнения контракта возникли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации и (или) ненадлежащего ремонта, произведенного заказчиком либо привлеченными им подрядными организациями.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
	
№ п/п
	Наименование используемого товара 
	Показатели (характеристики) используемого товара

	
	
	№ п/п
	Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики)
	Требования к значениям показателя (характеристики)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Битум
	1
	Марка в зависимости от глубины проникания иглы при 25 °С
	БНД 90/130

	2
	Смесь асфальтобетонная
	1
	Тип в зависимости от содержания щебня
	В

	
	
	2
	Марка в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов
	II

	
	
	3
	Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен
	мелкозернистая

	3
	Смесь асфальтобетонная
	1
	Тип в зависимости от содержания щебня
	А

	
	
	2
	Марка в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов
	I

	
	
	3
	Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен
	мелкозернистая

	4
	Смесь асфальтобетонная
	1
	Вид в зависимости от величины остаточной пористости
	пористые

	
	
	2
	Марка в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов
	II

	
	
	3
	Вид в зависимости от вида минеральной составляющей
	щебеночная

	
	
	4
	Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен
	мелкозернистая

	5
	Смесь асфальтобетонная
	1
	Вид в зависимости от величины остаточной пористости
	пористая

	
	
	2
	Марка в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов
	II

	
	
	3
	Вид в зависимости от вида минеральной составляющей
	щебеночная

	
	
	4
	Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен
	крупнозернистая

	6
	Асфальтобетон
щебеночно-мастичный
	1
	Вид асфальтобетона в зависимости от крупности применяемого щебня
	ЩМА-15

	7
	Цемент
	1
	Вид по содержанию оксида алюминия (Al2O3)
	Глиноземистый цемент (ГЦ)

	
	
	2
	Класс прочности в зависимости от прочности (3 сут твердения)
	50

	8
	Эмульсия
	1
	Марка в зависимости от индекса распада
	ЭБДК С – эмульсия битумная дорожная катионная среднераспадающаяся

	9
	Люк колодца
	1
	Тип
	Т(С250)

	10
	Дождеприемник
	1
	Тип
	ДБ2 (В125)

	11
	Щебень из осадочных и метаморфических пород
	1
	Фракция, мм
	св. 20 до 40

	
	
	2
	Марка по дробимости
	800 или 1000 или 1200

	12
	Щебень из осадочных и метаморфических пород
	1
	Фракция, мм
	св. 10 до 20

	
	
	2
	Марка по дробимости
	800 или 1000 или 1200

	13
	Щебень из осадочных и метаморфических пород
	1
	Фракция, мм
	св. 40 до 80(70)

	
	
	2
	Марка по дробимости
	1200

	14
	Щебень из осадочных и метаморфических пород
	1
	Фракция, мм
	от 5(3) до 10

	
	
	2
	Марка по дробимости
	1000 или 1200

	15
	Бортовой камень
	1
	Марка бортового камня
	БР100.20.8 или
БР300.30.18 или
БР100.30.18 или
БР300.45.18 или 
БР300.60.20 или БР100.45.18 или БР100.60.20 в зависимости от условий применения

	16
	Плита перекрытия
	1
	Тип конструкции
	ПП

	
	
	2
	Диаметр отверстия (di), мм
	700

	
	
	3
	Наружный диаметр (de), мм
	1680

	
	
	4
	Высота (h), мм
	150

	
	
	5
	Группа по несущей способности
	2

	17
	Плита перекрытия
	1
	Тип конструкции
	ПП

	
	
	2
	Диаметр отверстия (di), мм
	700

	
	
	3
	Наружный диаметр (de), мм
	1160

	
	
	4
	Высота (h), мм
	150

	
	
	5
	Группа по несущей способности
	2

	18
	Кольцо опорное
	1
	Тип конструкции
	КО 

	
	
	2
	Внутренний диаметр, мм
	700

	
	
	3
	Высота, мм
	70

	19
	Бетон
	1
	Класс прочности на сжатие
	В20 или В22,5 или В25

	
	
	2
	Марка по морозостойкости по первому базовому методу
	F175 или  F1100

	
	
	3
	Марка по водонепроницаемости
	W6 или W8

	20
	Бетон
	1
	Класс прочности на сжатие
	В15 или В20

	
	
	2
	Марка по морозостойкости по первому базовому методу
	F175 или  F1100

	
	
	3
	Марка по водонепроницаемости
	W6 или W8

	21
	Стойка ограждения
	1
	Наружный размер А, мм
	80

	
	
	2
	Толщина стенки s, мм
	3,0

	
	
	3
	Материал покрытия 
	цинк

	22
	Прокат
	1
	Толщина, мм
	5

	
	
	2
	Ширина полосы, мм
	80

	
	
	3
	Материал покрытия 
	цинк

	23
	Профиль секции ограждения
	1
	Высота, мм
	50

	
	
	2
	Ширина, мм
	30

	
	
	3
	Толщина стенки, мм
	2,0  

	
	
	4
	Материал покрытия 
	цинк

	24
	Уголок
	1
	Номер уголка
	5

	
	
	2
	Толщина полки, мм
	3

	
	
	3
	Материал покрытия 
	цинк

	25
	Труба секции ограждения
	1
	Наружный размер, мм
	20

	
	
	2
	Толщина стенки, мм
	2,0

	
	
	3
	Материал покрытия 
	цинк

	26
	Прокат секции ограждения
	1
	Толщина, мм
	4

	
	
	2
	Ширина полосы, мм
	20

	
	
	3
	Материал покрытия 
	цинк

	27
	Геосинтетический материал
	1
	Тип
	геотекстиль

	
	
	2
	Класс
	геотекстиль нетканый

	
	
	3
	Вид
	геополотно нетканое

	
	
	4
	Функция геосинтетического материала
	разделение

	28
	Холодный пластик
	1
	Класс материала 
	В3

	
	
	2
	Цвет материала
	белый

	29
	Холодный пластик
	1
	Класс материала 
	В3

	
	
	2
	Цвет материала
	желтый

	30
	Решетка водоприемная
	1
	Длина решетки, мм
	600

	
	
	2
	Ширина решетки, мм
	300

	
	
	3
	Толщина решетки, мм
	20

	31
	Уголок
	1
	Номер уголка
	5

	
	
	2
	Толщина полки, мм
	5

	32
	Прокат
	1
	Толщина, мм
	8

	
	
	2
	Ширина полосы, мм
	100



Приложение № 3
                                                                                  к гражданско-правовому договору 
                                                                                 № _____________ от__________ г.
ФОРМА
ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

	Подрядчик:

	Объект: автомобильные дороги общего пользования местного значения Ленинского административного округа города Мурманска в соответствии с перечнем:
1 этап: 
- ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов,
- ул. Адмирала флота Лобова, участок работ от просп. Героев-североморцев до дома № 10 по ул. Адмирала флота Лобова,
- ул. Кирпичная
2 этап: 
- пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому,
- пер. Арктический,
- ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 11 по ул. Загородной
- проезд в районе дома № 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова.
3 этап:
- ул. Виктора Миронова, участок работ от дома № 30/1 по ул. Свердлова до дома № 25/2 по ул. Юрия Гагарина
- проезд от ул. Свердлова до ул. Виктора Миронова
- ул. Школьная, жилрайон Росляково.
4 этап:
- пер. Терский, участок работ от ул. Октябрьской до ул. Карла Либкнехта,
- ул. Ростинская,
- ул. Ивана Сивко, участок работ от дома № 34 по ул. Нахимова до дома № 3 по ул. Ивана Сивко.

	Сроки выполнения работ

	Порядковый номер объекта производства работ
	Наименование этапа выполнения контракта или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Дата начала работ или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Дата окончания работ или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	1.
	1 этап (1 период, ул. Адмирала флота Лобова, участок работ от просп. Героев-североморцев до дома № 10 по ул. Адмирала флота Лобова)
	________________
(не позднее 11.05.2021)
	_______________
(по 10.06.2021)

	
	1 этап (2 период, ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов)
	________________
 (с 11.06.2021)
	________________
 (по 11.07.2021)

	
	1 этап (3 период, ул. Кирпичная)
	________________
 (с 12.07.2021)
	________________
 (по 31.07.2021)

	2.
	2 этап (1 период, пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому, пер. Арктический)
	________________
(с 01.06.2021)
	________________
(по 01.07.2021)

	
	2 этап (2 период, ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 11 по ул. Загородной, проезд в районе дома №14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова)
	________________
(с 02.07.2021)
	________________
(по 31.07.2021)





Приложение №4
к гражданско-правовому договору 
№___________от_____________ г.  

ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ)


	
	
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор  Автодор  

_________________ _______________
                            (подпись)              (Ф.И.О.)

«____» __________ 20___ года



АКТ
приемки результата выполненных работ (этапа работ)
________________________________________________________________
(наименование работ)
г. Мурманск                                                                                    «___» ____________20__ г.   

Рабочая (приемочная) комиссия в составе:
председателя
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии:
представитель Автодор   __________________________________________________
						         (должность, Ф.И.О.)
представитель Автодор ___________________________________________________
                                                                                  (должность, Ф.И.О.) 
представитель Автодор ___________________________________________________
						         (должность, Ф.И.О.)
представитель Автодор ____________________________________________________
                                                                                  (должность, Ф.И.О.) 

в присутствии: 

представитель _________________________________________________________________
                            (наименование подрядной организации, должность, Ф.И.О. представителя)

представитель эксплуатирующей организации (по необходимости)
_____________________________________________________________________________
(наименование эксплуатирующей организации; должность, Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности)

составила настоящий акт о нижеследующем:


1. Предъявлены работы _____________________________________________________________________________.
                                                             (наименование работ) 
1. Работы осуществлялись ____________________________________________________________________________ 
                                   (наименование подрядной организации)
в соответствии с гражданско-правовым договором от «____» _______ № _______.

1.  Работы осуществлены в сроки:
Начало работ: ________________________
Окончание работ_______________________

1. На основании ознакомления с исполнительной технической документацией и осмотра результата выполненных работ установлено:

Работы выполнены ________________________________________________________
(в соответствии с условиями гражданско-правового договора/ с нарушением условий гражданско-правового договора)
_____________________________________________________________________________
в соответствии с технической документацией / с отклонениями от технической документации; 
_____________________________________________________________________________ 
в соответствии с действующими нормативными документами и правилами, стандартами, техническими условиями, строительными нормами и правилами / с нарушениями действующих нормативных документов и правил, стандартов, технических условий, строительных нормам и правил

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ (ПРИЕМОЧНОЙ) КОМИССИИ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантийный срок выполненных работ – _______________________________________.
Замечания эксплуатирующей организации ______________________________________
                                                                       (имеются / не имеются)

Приложение к акту:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________


Председатель рабочей комиссии                                             _________________________________
								            (подпись, Ф.И.О.)
Члены рабочей комиссии:                                                 ______________________________
                                                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
						                           _______________________________
                                                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                             ______________________________
                                                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
     							               _____________________________
                                                                                                                            (подпись, Ф.И.О.)


Приложение № 5
к гражданско-правовому договору 
№ _________________________ г.


ФОРМА
ЖУРНАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	по
	

	
	(указать вид работ) 

	(наименование объекта, его почтовый или строительный адрес)


Заказчик		
	
	(наименование заказчика,

	номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)



Уполномоченный представитель заказчика 

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Лицо, осуществляющее выполнение работ 

(наименование лица, осуществляющего выполнение работ, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц,
  
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего выполнение работ, являющегося физическим лицом,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего выполнение работ 

	№№/
пп
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Уполномоченный представитель заказчика по вопросам контроля и надзора за выполнением работ
 
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Уполномоченный представитель лица, осуществляющего выполнение работ, по вопросам контроля и надзора за выполнением работ

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Другие лица, осуществляющие выполнение работ, их уполномоченные представители
	№
п/п
	Наименование лица, осуществляющего выполнение работ, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего выполнение работ, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц
	Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего выполнение работ, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
	Выполняемые работы
	
Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего выполнение работ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Начало выполнения работ ______________________________________________________________
                                                                                                     (дата)
Окончание выполнения работ ___________________________________________________________
                                                                                                     (дата)
В настоящем журнале _____________ страниц. 

Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. 
	
	
	
	

	(личная подпись)
	(расшифровка подписи)
	(должность)

	М.П.
	



РАЗДЕЛ 1
Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего выполнение работ
	№
п/п
	Наименование лица, осуществляющего выполнение работ
	Фамилия,
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала
	
Дата начала
работ на объекте с указанием вида работ

	Дата окончания работ на объекте
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего выполнение работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	


РАЗДЕЛ 2 
Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ
	

№
п/п
	
Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Наименование лиц, осуществляющих выполнение работ, ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов
	
Дата передачи заказчику журнала
	Подпись уполномоченного представителя заказчика

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	


РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ 
	[bookmark: OLE_LINK1]
№
п/п
	Дата
выполнения работ
	Наименование выполняемых работ
	Должность, фамилия, инициалы,
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего выполнение работ

	1
	2
	3
	4

	

	
	
	

	

	
	
	



РАЗДЕЛ 4
Сведения о контроле и надзоре заказчика в процессе выполнения работ
	№
п/п
	
Сведения о проведении контроля и надзора при выполнении работ

	Выявленные
несоответствия
	Срок устранения выявленных несоответствий
	Дата устранения несоответствий
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя заказчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 5
Сведения о контроле и надзоре лица, осуществляющего выполнение работ, в процессе выполнения работ
	№
п/п
	
Сведения о проведении контроля и надзора в процессе выполнения работ
	Выявленные
несоответствия
	Срок устранения выявленных несоответствий
	Дата устранения несоответствий
	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего выполнение работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 6
Перечень исполнительной документации при выполнении работ
	№
п/п
	Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)
	Дата подписания акта,
должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	








Приложение № 6                                                                                                                                                                    
                                                                               к гражданско-правовому договору 
№ __________ от_____________ г.
ФОРМА
АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

	Объект 
	

	

	(наименование, почтовый или строительный адрес объекта выполнения работ)

	Заказчик 
	

	

	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

	Лицо, осуществляющее выполнение работ 

	

	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

	Лицо, осуществляющее выполнение работ, подлежащих освидетельствованию

	


(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ _______                                                                                                      «____» ______________ 20___ г.

	Представитель заказчика 

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ 
	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ, по вопросам контроля и надзора

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

	
	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	произвели осмотр работ, выполненных 
	

	(наименование лица, осуществляющего выполнение работ, выполнившего работы)
и составили настоящий акт о нижеследующем:


	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы 
	

	

	(наименование скрытых работ)

	2. При выполнении работ применены 
	

	
	(наименование строительных материалов, 

	

	(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 

	
3. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к 

	ним требованиям:
	

	

	(результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных


	испытаний выполненных работ, проведенных в процессе контроля и надзора) 



	4. Даты:
	 начала работ 
	"
	
	"
	
	20 
	
	г.
	
	

	
	окончания работ
	"
	
	"
	
	20
	
	г.
	
	



	5. Работы выполнены в соответствии с 
	

	
	(указываются наименование, статьи 

	

	(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)


	6. Разрешается производство последующих работ по 
	

	

	(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

	Дополнительные сведения 
	

	Акт составлен в 
	
	экземплярах. 

	
	
	

	Приложения
	

	
Представитель заказчика 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ, по вопросам контроля 

	и надзора
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ, выполнившего работы, 

	подлежащие освидетельствованию 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)

	Представители иных лиц
	

	


(должность, фамилия, инициалы, подпись)




















Приложение № 7
к гражданско-правовому договору
№ __________ от_____________ г.

ФОРМА
АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ


	Объект 
	

	

	(наименование, почтовый или строительный адрес объекта выполнения работ)

	Заказчик 
	

	

	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

	Лицо, осуществляющее выполнение работ 

	

	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)



АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ _______                                                                                                «____» ______________ 20___ г.

	Представитель заказчика 

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ 
	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ, по вопросам контроля и надзора

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию

	
	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных 
	

	 (наименование лица, осуществляющего выполнение работ, выполнившего конструкции)
и составили настоящий акт о нижеследующем:


	1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции 
	

	

	(наименование и краткая характеристика конструкций)


	2. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций
	

	

	(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

	3. При выполнении конструкций применены 
	

	
	(наименование строительных материалов, 

	

	(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 

	
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к 

	ним требованиям:
	

	

	(исполнительные схемы положения конструкций, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе контроля и надзора)


	

	5. Проведены необходимые испытания  
	

	
	(наименование документа, дата, номер и другие реквизиты) 

	

	



	6. Даты:
	 начала работ 
	"
	
	"
	
	20 
	
	г.
	
	

	
	окончания работ
	"
	
	"
	
	20
	
	г.
	
	



	7. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с 
	

	
	(указываются наименование, статьи 

	

	(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)


	
8. На основании изложенного разрешается:
- использование конструкций по назначению;
- разрешается производство последующих работ по 
	

	

	(наименование работ, конструкций)

	Дополнительные сведения 
	

	Акт составлен в 
	
	экземплярах. 

	
	
	

	Приложения
	

	
Представитель заказчика 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ, по вопросам контроля 

	и надзора
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)

	Представитель лица, осуществляющего выполнение работ, выполнившего конструкции, 

	подлежащие освидетельствованию 
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)

	Представители иных лиц
	

	


(должность, фамилия, инициалы, подпись)








Приложение № 8
к гражданско-правовому договору
№__________ от_____________ г.

ФОРМА
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ / ИЗДЕЛИЙ

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ / ИЗДЕЛИЙ



г. Мурманск                                                                                           «___» ____________202__ г.   

Комиссия в составе:
представитель Автодор _____________________________________________________
				                        (должность, Ф.И.О.)
представитель Автодор ______________________________________________________
                                                                       (должность, Ф.И.О.) 
представитель Автодор ______________________________________________________
						  (должность, Ф.И.О.)
представитель ___________________________________________________________________
                                               (наименование подрядной организации, должность, Ф.И.О. представителя)

составила настоящий акт о нижеследующем:

В рамках заключенного между Автодор и ________________________________
                                                                                                      (наименование подрядчика)
гражданско-правового договора № ______________ от ____________ на выполнение работ по ________________________ в ходе производства работ по ____________________________ полученные материалы/изделия в количестве, указанном в таблице, вывезены подрядчиком на производственную базу/площадку ________.
	№ п/п
	Наименование материала / изделия
	Единицы измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Представители комиссии:
                                                                            ______________________________
                                                                                                                                               (подпись, Ф.И.О.)
				   ______________________________
                                                                                                                                                (подпись, Ф.И.О.)
                                                                ______________________________
                                                                                                                                                (подпись, Ф.И.О.)


Приложение № 9
к гражданско-правовому договору
№____________ от___________ г.

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА

____________________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ[footnoteRef:33] [33:  Гарантийный паспорт составляется подрядчиком на каждый объект ремонта в соответствии с перечнем, указанным в Техническом задании (приложение № 1 к гражданско-правовому договору).] 

на ремонт автомобильных дорог 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk23499438](полное наименование, адрес автомобильной дороги)

«___» ______________202__ г.

___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации, юридический адрес, ИНН)
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(№ гражданско-правового договора, на основании которого подрядной организацией выполнены работы)

Законченный ремонтом участок автомобильной дороги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование, адрес автомобильной дороги)

принят в эксплуатацию приемочной комиссией__________________________________
                                                                                        (дата приемки, число, месяц, год)

ХАРАКТЕРИСТИКА
введенной в эксплуатацию автомобильной дороги
	Категория дороги
	

	Протяженность участка, км
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия 
	

	Площадь проезжей части, м2
	

	Площадь тротуаров, м2
	



                                                   ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
1. Гарантийные сроки на конструктивные элементы автомобильной дороги принимаются:
	Наименование конструктивного элемента автомобильной дороги
	Гарантийные сроки,
лет

	Слои основания дорожной одежды
	

	Нижний слой покрытия 
	

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона 
	



2. Гарантийный срок на дорожную разметку, выполненную холодными пластиками, составляет не менее одного года;
3. Срок гарантии качества на результат работ, за исключением гарантийных сроков на конструктивные элементы автомобильной дороги и дорожную разметку, указанные в пунктах 1, 2, составляет не менее 3-х лет.
___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
принимает на себя обязательства устранить недостатки (дефекты) результата работ, возникшие в течение гарантийного срока.
Течение гарантийного срока начинается на следующий день после календарной даты подписания сторонами Акта приёмки результата выполненных работ (этапа работ).
Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства, приёмки работ и во время эксплуатации объекта.
При обнаружении в период гарантийной эксплуатации недостатков (дефектов) результата отдельного этапа исполнения контракта требованиям контракта, для участия в составлении Акта выявленных недостатков (дефектов), согласования порядка и сроков устранения недостатков (дефектов) заказчик письменно уведомляет подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) и необходимости направления представителя подрядчика к указанному в уведомлении сроку.
Гарантийный срок на результат отдельного этапа исполнения контракта в случае невозможности его нормальной эксплуатации продлевается на период, определяемый со дня направления подрядчику письменного извещения заказчика до дня подписания Акта устранения недостатков (дефектов).
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных   работ, гарантийные сроки, установленные гражданско-правовым договором № _________ от ____________ и настоящим Гарантийным паспортом.

__________________________________                                _________________________			
(Руководитель подрядной организации)                              (фамилия, инициалы, подпись)
                                                                                                                                    м.п.
Гарантийный паспорт выдан __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)
___________________________________________________________________________,
(№ муниципального задания или контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию ___________________________________________________________________________ (полное наименование, адрес автомобильной дороги)

________________________________________                  __________________________
(Руководитель эксплуатирующей организации)                                               (фамилия, инициалы, подпись)
                                                                                                                м.п. (при наличии)

Приложение № 10
к гражданско-правовому договору
№____________ от___________ г.

ФОРМА ГРАФИКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Подрядчик:

	Объект: ремонт автомобильных дорог:
1 этап: 
- ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов,
- …
2 этап: 
- пер. Терский, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому,
- …
3 этап:
- ул. Виктора Миронова, участок работ от дома № 30/1 по ул. Свердлова до дома № 25/2 
-…
4 этап:
- пер. Терский, участок работ от ул. Октябрьской до ул. Карла Либкнехта,
- …

	Срок выполнения работ в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.

	Порядковый номер объекта производства работ
	Наименование объекта (этапа)
	Финансирование[footnoteRef:34], руб. [34:  Заказчик осуществляет оплату выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания им «Актов о приёмке выполненных работ» по форме КС-2 и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3 и Акта приемки результата выполненных работ (этапа работ) (по форме приложения № 4 к контракту).] 


	
	
	не позднее 15.09.2021
	не позднее 15.10.2021

	1.
	1 этап
	3 % цены гражданско-правового договора
	

	2
	2 этап
	8 % цены гражданско-правового договора
	

	3.
	3 этап
	
	20 % цены гражданско-правового договора

	4.
	4 этап
	
	39 % цены гражданско-правового договора

	Утверждаю __________________________(Подрядчик)

	Согласовано __________________________(Заказчик)
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